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Tres¢ zapytania

Dostawa gtownych napedéw Prasy Rolowej

1. Opis projektu inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji do wstepnego mielenia klinkieru i gipsu przy uzyciu Prasy
Rolowej. Instalacja ma docelowo zwiekszy¢ efektywnos¢ produkcyjng zaktadu "Cementownia Nowiny” w

Dyckerhoff Polska Sp. z 0. o.

2. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa dwéch kompletnych zestawéw napedowych dla
Prasy Rolowej. Zakres dostawy obejmuje dostarczenie: silnik - 2kpl, naped falownikowy VFD - 2kpl oraz

transformator 6,3/XX kV (odpowiedni do zastosowanego falownika) - 2kpl

Prasa Rolowa stanowi czes¢ instalacji do wstepnego wymielania klinkieru i gipsu w Dyckerhoff Polska Sp. z

0.0

Przedmiot zaméwienia bedzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jesli bedzie spetniat
warunki przedstawione w specyfikacji technicznej w sposéb zgodny lub réwnowazny. Przedmiot zamdwienia
nie moze mie¢ parametréw gorszych niz przedstawione w zapytaniu ofertowym. Odpowiedzialnos¢ za

wyjasnienie zakresu réwnowaznosci zaproponowanych parametréw spoczywa na sktadajgcym
oferte. Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) w jezyku polskim.

3. Zakres oferty
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1. Dostawa dwdch silnikéw do napedu Prasy Rolowej zgodnych ze specyfikacja:

Informacje ogdine

Moc 1500 kW
Napiecie 690V /3f
Obr. 1000 obr/min, Liczba pdl: 6
Sprawnos¢ (przy zasil z VFD) nie mniej niz 97,3%
Typ Silnik klatkowy indukcyjny AC
llos¢ 2 kpl
Wykonanie wg standardu ISO 9001 and ISO 14001

Standardy i warunki w miejscu instalacji
Wykonanie wg normy IEC

Zabudowa w strefie niebezpiecznej  Nie

Max. temp. otoczenia 40 °C
Min. temp. otoczenia -20 °C
Max. poziom 1000 mn. p. m.

Parametry elektryczne

Typ zasilania Naped falownikowy VFD

Rodzaj pracy S1

Przecigzenie 120% (1800 kW) min.przez 1s co
kazde 60 s.

Parametry mechaniczne

Wykonanie IM 1001
Konstrukcja zeberkowa
Stopien ochrony IP 55
Klasa izolacji uzwojen F

Wspétczynnik wzrostu temperatury B (RES)
Kierunek obrotéw dwukierunkowy

Poziom wibracji standardowy poziom wibracji

System chtodzacy silnika

Wentylator zewnetrzny IC 416 A, montowane osiowo
Zasilanie 500V /50 Hz
Efektywnos¢ dostowa¢ do warunkéw
Wat
Przedtuzenie watu - strona DE Cylindryczna z kluczem
Przedtuzenie watu - strona NDE Nie
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Materiat Stal strukturalna

tozyska
Typ tozysk Standardowe tozyska toczne
Izolacja tozysk Izolowane tylko po stronie NDE

Gtéwna skrzynka potaczeniowa
Typ skrzynki przytgczeniowe;j Standardowa, IP55, standard ICE

Lokalizacja na silniku Géra, mozliwos¢ obrécenia o 180
stopni (prawo/lewo)

Wyposazenie Szyny miedziane z otworami
doposazone w kpl. srub, ptyta dtawikowa, zaciski PE. Przystosowana do
podtaczenia do 6 szt. kabli na 1 faze.

Skrzynki pomocnicze

Typ skrzynki pomocniczej Standardowa, IP55, standard ICE
Lokalizacja na silniku Do ustalenia
Wyposazenie Listwa zaciskowa, labelki na

przewodach i oznaczenia zaciskéw
Skrzynka przytaczeniowa Czujniki temperatur

Skrzynka przytaczeniowa Grzatka silnika

Wyposazenie dodatkowe: monitoring i ochrona

- Podwdjny czujnik Pt-100 dla tozysk, 1 szt / tozysko, 4-przewodowe, ekranowane,
- Mozliwos$¢ montazu czujek wibracyjnych z gwintem M8x1,25
- czujniki Pt-100 w uzojeniach stojana, 6 szt, 4-przewodowe, ekranowane (pomiar do systemu)

- czujnik PTC w uzwojeniach stojana, 3 szt, 2-przewodowe (pomiar dla falownika)
- Grzatka antykondensacyjna silnika uzwojen stojana, 1 fazowa ( 500 V AC )
- Ztgczka SPM do pomiaru poziomu wibracji w kazdym tozysku tocznym.

Sprawdzenia i certyfikaty

- Sprawdzenie silnika po ztozeniu z uwzglednieniem wykonania
niezbednych pomiaréw

potwierdzonych stosownymi protokotami i certyfikatami:

Testy zakres sprawdzen silnika:

- sprawdzenie kierunku obrotéw,

- sprawdzenie systemu chtodzenia

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar rezystancji uzwojen,

- Punkt zwarcia

- Pomiar wibracji silnika bez obcigzenia

- Inspekcja wizualna
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Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne

Kolor Standardowy wg producenta
Zabezpieczenie antykorozyjne C3
Dokumentacja

- Schematy ideowe, diagramy podtgczeh w wersji elektronicznej,
edytowalne

- Rysunki z wymiarami maszyny,

- Raport z testéw fabrycznych (FAT)

- Arkusz danych maszyny

- Instrukcja obstugi i serwisowania

- Wspétczynnik mocy i sprawnos¢ w funkcji obcigzenia
- Komplet tabliczek znamionowych

- Instrukcje bezpieczenstwa i etykiety ostrzegawcze

- Program testéw

Dostarczona dokumentacja w jezyku polskim

Silnik powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami oraz uwzgledniajacy standardy obowigzujgce
na obiekcie w Cementowni Nowiny 9 (zat. nr 13 - Wymagania elektryczne)

1. Dostawa 2 kompletéw napedéw falownikowych dla silnikéw gtéwnego napedu Prasy Rolowej zgodnych ze
specyfikacja:

Informacje ogdlne

Moc Dostosowana do silnika, z
zapasem by zapewni¢ przecigzalnos¢ silnika do 120% (1800 kW) min.
przez 1 s co kazdg minute

Napiecie wyj 690V /3f
llos¢ 2 kpl
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Wykonanie wg standardu

ISO 9001 and ISO 14001

Standardy i warunki w miejscu instalacji

Wykonanie
Zabudowa w strefie niebezpiecznej

Max. temp. otoczenia

Podstawowe cechy urzadzenia
Poziom harmonicznych napedu
Metoda sterowania

Klasa szczelnosci

Przepusty kablowe

Karta 1/0

Min.

Komunikacja

Dodatkowe wyposazenie
Dodatkowe wyposazenie
Dodatkowe wyposazenie
Dodatkowe wyposazenie
Dodatkowe wyposazenie
Dodatkowe wyposazenie

Dodatkowe wyposazenie

Sprawdzenia i certyfikaty

wg normy IEC
Nie
40 °C

<5%

bezposdrednie sterowanie momentem
min P22

Do ustalenia

Modut rozszerzen 1/0
ilos¢: DI-5,D0O-5,Al-2,A0 -3,
Adapter profibus DP

Bezpieczne wytgczenie - Safety Torque Off
Interfejs do przytaczenia enkodera
Dodatkowy modut I/O - mozliwos¢ instalacji
przekaznik PTC - 1 szt

przekaznik PT100 - 3 szt

pomiar stanu izolacji na zasilaniu falownika

aktualne oprogramowanie narzedziowe

Po prefabrykacji gotowe urzgdzenie nalezy sprawdzi¢ i przetestowad. Wyniki testéw powinny by¢ potwierdzone
stosownymi protokotami i certyfikatami - raport FAT.

Szkolenia

W ramach dostawy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie zatogi z obstugi urzgdzenh w miejscu aplikacji.

Czesci zapasowe

- Moduty sterowania
- Karty rozszerzen
- Modut zasilajacy

- Modut inwertera
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Dokumentacja
- Schematy ideowe, diagramy podtgczen w wersji elektronicznej, edytowalne
- Rysunki z wymiarami urzadzenia
- Raport z testéw (FAT)
- Dane techniczno-ruchowe urzgdzenia
- Instrukcja obstugi i serwisowania
- Komplet tabliczek znamionowych

- tabliczki opisowe: numer wg standardéw Dyckerhoff + tabliczka z
opisem

- Instrukcje bezpieczenstwa i etykiety ostrzegawcze
- Program testéw

Dostarczona dokumentacja w jezyku polskim

1. Dostawa 2 szt. transformatoréw dla falownikéw zasilajacych silniki gtéwnego napedu Prasy Rolowej
zgodnych ze specyfikacja:

Dane podstawowe

Typ: Transformator suchy zywiczny
Napiecie strona GN 6,3 kV

Napiecie strona DN Dostosowac¢ do falownika

Moc Dostosowac do falownika
Przecigzenie Dostosowa¢ do falownika

Sie¢ IT

llos¢ 2 szt

Wyposazenie dodatkowe: monitoring i ochrona
- czujniki Pt-100 w uwzojeniach transformatora, 6 szt, 4-przewodowe, ekranowane
- regulator temperatury do zabezpieczenia termicznego transformatora,

- uchwyty na uziemiacze na szyny GN oraz DN,

Skrzynki pomocnicze
Typ skrzynki pomocniczej Standardowa, IP55, standard ICE

Lokalizacja na transformatorze Wg standardéw dostawcy

Sprawdzenia i certyfikaty

Po prefabrykacji gotowe urzgdzenie nalezy sprawdzic i przetestowac. Wyniki testéw powinny by¢ potwierdzone
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stosownymi protokotami i certyfikatami - raport FAT.

Dokumentacja
- Schematy ideowe, diagramy podtgczen w wersji elektronicznej, edytowalne
- Rysunki z wymiarami urzadzenia

- Raport z testéw fabrycznych (FAT)

- Arkusz danych maszyny

- Instrukcja obstugi | serwisowania

- Komplet tabliczek znamionowych

- tabliczki opisowe: numer wg standardéw Dyckerhoff + tabliczka z
opisem

- Instrukcje bezpieczenstwa i etykiety ostrzegawcze
- Program testéw

Dostarczona dokumentacja w jezyku polskim

1. W zakresie oferty nalezy uwzgledni¢ kontrole po montazowg instalacji, parametryzacje urzadzen, rozruch
bez obcigzenia oraz asyste podczas pierwszego uruchomienia zespotu napedowego pod obcigzeniem. W
ramach rozruchu nalezy przeprowadzi¢ testy funkcjonalne, ktére beda potwierdzone stosownymi
protokotami.

1. W ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe urzgdzeh w miejsce montazu (pkt. 13). Termin dostawy nalezy
ustali¢ z Zamawiajacym odpowiednio wczesniej.

1. Nalezy wykonac testy FAT u producenta urzgdzen w celu sprawdzenia spetnienia wymagan technicznych.
O planowanych testach nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo do
udziatu w testach. Wyniki testéw potwierdzi¢ stosownymi Protokotami.

1. Dokumentacja po montazowa w wersji elektronicznej, edytowalna. Zawierajgca schematy ideowe,
schematy podtaczen zgodnie z wykonang aplikacjg oraz rysunki z wymiarami urzadzenia

1. Oferta powinna uwzglednia¢ wykonanie ustug serwisowych wraz z wymiang czesci eksploatacyjnych, ktére
sg wymagane do utrzymania gwarancji.

4. Harmonogram wykonania prac:

Planowany termin dostawy urzgdzenia poz. 3.1: do 31-01-2026
Planowany termin dostawy urzadzenia poz. 3.2: do 30-06-2026
Planowany termin dostawy urzgdzenia poz. 3.3: do 30-06-2026
Planowany termin budowy i uruchomienia: planowane 01.2027
5. Termin sktadnia oferty

Termin sktadania ofert: do 06.09.2024

Termin zadawanie pytan: do 23.08.2024
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6. Oferta cenowa:

Szczegoétowa oferta cenowa powinna zawierad:

Wycene poszczegélnych pozycji z punktu 3 Zakres oferty

Specyfikacje techniczna;

Warunki handlowe (cena, warunki ptatnosci, gwarancje);

Czas i koszt dostawy;

Rysunki gabarytowe;

Wytyczne dla branzy konstrukcyjno-budowlanej,

Okreslenie granic dostaw (punktéw styku);

Cena ofertowa powinna by¢ stata, obowigzujgca w catym okresie realizacji Przedsiewziecia.

TQ 02N T O

7. Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje oraz wymagana dokumentacja

inz. Adam Tarach
tel. +48 886 776 380
tel. +48 41 346 60 50
fax: +48 41 346 64 98

E-mail: adam.tarach@dyckerhoff.pl

Sprawy handlowe:

Jacek Palmowski
Tel. +48 41 346 65 22
tel +48 697 032 143

E-Mail: jacek.palmowskl@dyckerhoff.com

8. Adres dostawy:

Dyckerhoff Polska sp. z 0.0., Cementownia Nowiny
ul. Zaktadowa 3,
26-052 Nowiny, Polska

9. Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Wymagania elektryczne
Zatacznik nr 2 - Ogdlne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp. z o.0.
Zatgcznik nr 3 - Klauzula dotyczgca wzajemnego powierzenia danych
Zatgcznik nr 4 - Zasady funkcjonowania firm obcych
Zatacznik nr 5 - Wykaz pracownicy i srodki transportu
Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw uczestnictwa
Zatgcznik nr 7 - RFQ Z100_6_1 Zapytanie_napedy HPGR
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Request for Proposal

Supply of main Roller Press drives

1. Description of the investment project

The subject of the investment is the construction of a plant for the pre-grinding of clinker and gypsum using

a Roller Press. The installation is expected to ultimately increase the production efficiency of Dyckerhoff
Polska Sp. z 0. 0. “Cementownia Nowiny” cement plant.

2. Subject of the request for proposal

The subject of this request for proposal is the supply of two complete drive sets for the Roller Press. The
scope of delivery includes the supply of: motor — 2 sets, VFD inverter drive — 2 sets and 6.3/XX kV
transformer (suitable for the inverter used) — 2 sets

The Roller Press is part of the clinker and gypsum pre-grinding plant at Dyckerhoff Polska Sp. z o. o.

The object of the order will comply with the terms of this request for proposals if it meets the conditions

outlined in the technical specifications in a compliant or equivalent manner. The object of the order must not
have parameters inferior to those presented in the request for proposal. The responsibility for clarifying the

extent of equivalence of the proposed parameters rests with the bidder Operation and maintenance
manual in polish language is requaired

3. Bid scope

1. Supply of two motors to drive the Roller Press in accordance with the specifications:

General information

Power 1,500 kW
Voltage 690 V / 3-phase
RPM 1000 rpm, Number of fields: 6

Efficiency (when powered by VFD) not less than 97.3%

Type AC induction squirrel-cage motor
Quantity 2 sets
Execution acc. to ISO 9001 and ISO 14001

Standards and site conditions
Execution IEC-compliant

Development in a hazardous area No

Max. ambient temp. 40 °C
Min. ambient temp. -20 °C
Max. level 1,000 m above sea level

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 20-10-2026 09:01 Strona 9z 18



Direction of rotation

Vibration level

Motor cooling system
External fan
Power supply

Efficiency

Shaft extension — DE side

Electrical parameters
Power supply type
Duty cycles

Overload
60 s.

Mechanical parameters
Execution

Construction

Ingress protection rating
Insulation class

Temperature rise class

bidirectional

standard vibration level

IC 416 A, axially mounted
500V /50 Hz

adapt to conditions

Shaft

Cylindrical with key

Shaft extension — NDE side

Material

Bearings
Bearing type

Bearings insulation

Main conduit box
Conduit box type

Location on the motor
(right/left)

Equipment

VFD inverter drive
S1

120% (1800 kW) min. for 1s every

IM 1001
fins

IP 55

F

B (RES)

No

Structural steel

Standard roller bearings

Insulated on NDE side only

Standard, IP55, ICE-compliant

Top, can be rotated 180 degrees

Copper rails with holes retrofitted

with a set of screws, choke plate, PE terminals. Adapted for connection

of up to 6 cables per 1 phase.

Auxiliary conduit boxes
Auxiliary conduit box type

Location on the motor

Standard, IP55, ICE-compliant

To be determined
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Equipment Terminal strip, wire labels and
terminal markings

Conduit box Temperature sensors

Conduit box Motor heater

Additional equipment: monitoring and protection

- Dual Pt-100 sensor for bearings, 1 pc / bearing, 4-wire, shielded,
- Possibility of mounting vibration sensors with M8x1.25 thread
- Pt-100 sensors in the stator ground, 6 pcs, 4-wire, shielded (measurement to the system)

- PTC sensor in stator windings, 3 pcs, 2-wire (measurement for inverter)
- Stator winding motor anti-condensation heater, 1 phase (500 V AC)
- SPM connector to measure the vibration level in each rolling bearing.

Checks and certificates

- Checking the motor after assembly including taking the necessary
measurements

confirmed by relevant protocols and certificates:

Test range of motor checks:

- checking the direction of rotation,

- checking the cooling system,

- insulation resistance measurement,

- winding resistance measurement,

- short circuit point

- measurement of motor vibration without load

- visual inspection

Lacquer and corrosion protection

Color Standard according to the
manufacturer

Corrosion protection C3

Documentation

- Schematic diagrams, wiring diagrams in electronic version, editable
format

- Drawings with dimensions of the machine,

- Factory Acceptance Test (FAT) report

- Machine data sheet

- Operation and maintenance manual

- Power factor and efficiency as a function of load

- Set of nameplates
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- Safety instructions and warning labels
- Test program

Documentation provided in Polish

The motor should be made in accordance with current standards and taking into account the standards in force
at the plant in Cementownia Nowiny 9 cement plant (Appendix No. 13 — Electrical requirements)

1. Supply of 2 sets of inverter drives for the motors of the main drive of the Roller Press according to the
specification:

General information

Power Adapted to the motor, with a reserve
to ensure that the motor can be overloaded up to 120% (1800 kW) min.
for 1 s every minute

Output voltage 690 V / 3-phase
Quantity 2 sets

Execution acc. to ISO 9001 and ISO 14001

Standards and site conditions
Execution IEC-compliant
Development in a hazardous area No

Max. ambient temp. 40 °C

Basic features of the device
Drive harmonic level < 5%
Control method direct torque control
Ingress protection class min 1P22
Cable penetrations To be determined
I/0 card I/0 expansion module
Min. quantity: DIs — 5, DOs — 5, Als — 2, AOs — 3,

Communication Profibus DP adapter
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Additional equipment Safety Torque Off

Additional equipment Encoder connection interface

Additional equipment Additional I/O module — possibility of installation
Additional equipment PTC relay — 1 pc

Additional equipment PT100 relay — 3 pcs

Additional equipment measurement of insulation status on inverter supply

Additional equipment up-to-date tool software

Checks and certificates

After prefabrication, the finished device should be inspected and tested. Test results should be confirmed by
appropriate protocols and certificates — FAT report.

Trainings

As part of the delivery, crews should be trained in the operation of the equipment at the application site.

Spare parts

- Control modules
- Expansion cards
- Power supply module

- Inverter module

Documentation
- Schematic diagrams, wiring diagrams in electronic version, editable format
- Drawings with dimensions of the device
- Factory Acceptance Test (FAT) report
- Device’s technical and operational data
- Operation and maintenance manual
- Set of nameplates

- Description plates: number acc. to Dyckerhoff standards + plate with
description

- Safety instructions and warning labels
- Test program

Documentation provided in Polish
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1. Supply of 2 pieces of transformers for inverters supplying the motors of the main drive of the Roller Press
according to the specification:

Basic information

Type: Dry-type transformer
Voltage — GN side 6.3 kV

Voltage — DN side Adapt to inverter
Power Adapt to inverter
Overload Adapt to inverter
Network IT

Quantity 2 pcs

Additional equipment: monitoring and protection
- Pt-100 sensors in transformer windings, 6 pcs, 4-wire, shielded
- temperature controller for thermal protection of the transformer,

- GN and DN rail grounding brackets,

Auxiliary conduit boxes
Auxiliary conduit box type Standard, IP55, ICE-compliant

Location on the transformer Acc. to supplier standards

Checks and certificates

After prefabrication, the finished device should be inspected and tested. Test results should be confirmed by
appropriate protocols and certificates — FAT report.

Documentation
- Schematic diagrams, wiring diagrams in electronic version, editable format
- Drawings with dimensions of the device
- Factory Acceptance Test (FAT) report
- Machine data sheet
- Operation and maintenance manual
- Set of nameplates

- Description plates: number acc. to Dyckerhoff standards + plate with
description

- Safety instructions and warning labels
- Test program

Documentation provided in Polish

1. The scope of the bid should include post-assembly inspection of the installation, parameterization of the
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equipment, no-load start-up and assistance during the first start-up of the drive assembly under load. As
part of the commissioning, functional tests should be performed and confirmed by appropriate protocols.

1. The bid must include the delivery of equipment to the site (para. 13). The delivery date should be agreed
with the Principal in advance.

1. FAT tests shall be performed at the equipment manufacturer’s to verify that technical requirements are
met. The Principal must be informed of the planned tests. The Principal reserves the right to participate in
the tests. The test results shall be confirmed with the appropriate Protocols.

1. Post-assembly documentation in electronic version, editable format. It shall contain schematic diagrams,
wiring diagrams according to the application made and drawings with dimensions of the device.

1. The bid shall include the performance of maintenance services including replacement of consumables and
wear parts that are required to maintain the warranty.

4. Schedule for the performance of work

Planned delivery date of device, item 3.1: by 31 Jan. 2026
Planned delivery date of device, item 3.2: by 30 Jun. 2026
Planned delivery date of device, item 3.3: by 30 Jun. 2026

Planned date of construction and commissioning, item Jan. 2027:

5. Bid submission deadline
Deadline for submission of bids: until 6 Sep. 2024

Deadline for submitting inquiries: until 23 Aug. 2024

6. Price offer:

The detailed price offer should include:

Quotation of individual items from para. 3 Scope of bid

Technical specification;

Commercial terms (price, payment terms, guarantees);

Delivery time and cost;

Dimensional drawings;

Guidelines for the construction industry,

Definition of supply boundaries (points of contact);

The bid price should be fixed, valid for the entire period of implementation of the Project;

SQ w0 22NT O

7. Contact details

Additional information and required documentation

eng. Adam Tarach
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tel. +48 886 776 380
tel. +48 41 346 60 50
fax: +48 41 346 64 98

E-mail: adam.tarach@dyckerhoff.pl

Commercial matters:

Jacek Palmowski
ph. +48 41 346 65 22
ph. +48 697 032 143

E-Mail: jacek.palmowskl@dyckerhoff.com

8. Delivery address
Dyckerhoff Polska sp. z 0.0., Cementownia Nowiny
ul. Zaktadowa 3,
26-052 Nowiny, Poland

9. Appendices

Appendix 1 - Electrical requirements DP

Appendix 2 - General conditions of Purchasing

Appendix 3 - Appendix 3 - Personal data processing agreement

Appendix 4 - Appendix 4 - Rules of operation of Third party services company on site of Dyckerhoff Polska
Sp. z 0. o.

e Appendix 5 - RFQ Z100_6_1 Supply of main Roller Press drives

e Appendix 6 -Statement confirming fulfillment of the conditions of participation
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LISTA ZALACZNIKOW

Dokumenty

Zatgcznik nr 2 - Ogélne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_z o _o_.pdf

Zatgcznik nr 3 - Klauzula dotyczaca wzajemnego powierzenia danych.pdf

Appendix 2 - General Conditions of Purchase of Dyckerhoff Polska Sp_ z o_o_.pdf

Appendix 4 - Rules of operation of Third party services company on site of Dyckerhoff Polska Sp_z o_

Appendix 5 - RFQ Z100_6_1 Supply of main Roller Press drives.pdf

Appendix 6 - Statement confirming fulfillment of the conditions of participation.pdf

Zatacznik nr 6_OSWIADCZENIE POTWIERDZAJACE SPEENIENIE WARUNKOW UCZESTNICTWA. pdf

Indeks/Nr
produktu

llos¢

Lp.
1.
2. Zatacznik nr 1 - Wymagania_elektryczne.pdf
3.
4. Zatacznik nr 4 - Zasady funkcjonowania firm obcych.pdf
5. Zatacznik nr 5 - Wykaz pracownicy i srodki transportu.pdf
6. Zatacznik nr 7 - RFQ Z100_6_1 Zapytanie_napedy HPGR.pdf
7.
8. Appendix 1 -Electrical requirements.pdf
9. Appendix 3 - Personal data processing agreement.pdf
10 o paf
11.
12.
13.
PRODUKTY
Lp. Produkt
Dostawa gtéwnych napedéw Prasy
1. Rolowej na terenie zaktadu Dyckerhoff

Polska sp. z 0.0

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.

1.
2.

Kryterium

Cena
Czas reakcji serwisu

Gwarancja

Waga

0.7
0.2
0.1

Czy kryterium
zmienne

Tak
Tak
Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU):

Lp.

Termin ptatnosci: 30 dni

Miejsce dostawy: siedziba

Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryterium

Jednostka
miary

komplet

Sposéb
naliczania
punktéw

Znizkowy
Znizkowy

Zwyzkowy

Dodatkowe warunki formalne: dokumentacja techniczno ruchowa w jezyku polskim

Operation and maintenance manual in polish language is requaired
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DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwol na sktadanie ofert wariantowych
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