

Numer zapytania	Z176/6/1
Tytuł zapytania	Wykonanie modernizacji systemu sterowanie w grupach: 12A, 13C, 14B na terenie zakładu Dyckerhoff Polska sp. z o.o
Kupiec prowadzący:	Palmowski, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-06-09 13:46:44
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-09 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-27 23:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-23 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

1. Opis projektu inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja systemu sterowania mająca na celu dostosowanie urządzeń do nowych standardów, aby umożliwić rozbudowę systemu sterowania w związku z planowanymi inwestycjami w zakładzie Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. przy ul. Zakładowej 3 w Nowinach.

2. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest modernizacja systemu sterowania polegająca na prefabrykacji i modernizacji szaf sterowniczych wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych i sterowniczych. Przedmiot zapytania powinien być realizowany zgodnie z dokumentacją oraz wymaganiami prawa, mającymi zastosowanie dla tego typu przedsięwzięć.

Przedmiot zamówienia będzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki przedstawione w dokumentacji w sposób zgodny lub równoważny. Przedmiot zamówienia nie może mieć parametrów gorszych niż przedstawione w zapytaniu ofertowym. Odpowiedzialność za wyjaśnienie zakresu równoważności zaproponowanych parametrów spoczywa na składającym ofertę.

3. Zakres prac / oferty

3.1 Modernizacja instalacji sterowania w grupie 12A obejmująca:

- Prefabrykację, dostawę, montaż i uruchomienie szaf sterowniczych.
- Wykonanie zasilania szafy sterowniczej 12A.SK05 500V AC
- Wykonanie modernizacji szafek rozdzielczych i sterowniczych
- Modernizację magistrali komunikacyjnej AF100.
- Dostawa i montaż materiałów zgodnie z listami materiałowymi
- Wykonanie pomiarów po-montażowych i ochronnych dla wszystkich instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- Nadzór nad wykonaniem zlecenia w osobie posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, branży elektrycznej.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Prace wykonać zgodnie z Projektem Technicznym stanowiącym załącznik numer 7 do zapytania.

3.2 Modernizacja instalacji sterowania w grupie 13C obejmująca:

- Prefabrykację, dostawę, montaż i uruchomienie szaf sterowniczych.
- Wykonanie zasilania szafy sterowniczej 13C.SK07, 13C.SK08, 13C.SK09 500V AC
- Wykonanie modernizacji szafek rozdzielczych i sterowniczych
- Modernizację magistrali komunikacyjnej AF100.
- Dostawa i montaż materiałów zgodnie z listami materiałowymi
- Wykonanie pomiarów po-montażowych i ochronnych dla wszystkich instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

g.) Nadzór nad wykonaniem zlecenia w osobie posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, branży elektrycznej.

h.) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Prace wykonać zgodnie z Projektem Technicznym stanowiącym załącznik numer 8 do zapytania.

3.3 Modernizacja instalacji sterowania w grupie 14B obejmująca:

a.) Prefabrykację, dostawę, montaż i uruchomienie szaf sterowniczych.

b.) Wykonanie zasilania szafy sterowniczej 14B.SK01 500V AC

c.) Wykonanie modernizacji szafek rozdzielczych i sterowniczych

d.) Wykonanie okablowania sterowniczego dla klap opdcinających

e.) modernizację magistrali komunikacyjnej AF100.

f.) Dostawa i montaż materiałów zgodnie z listami materiałowymi

g.) Wykonanie pomiarów po-montażowych i ochronnych dla wszystkich instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

h.) Nadzór nad wykonaniem zlecenia w osobie posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, branży elektrycznej.

i.) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Prace wykonać zgodnie z Projektem Technicznym stanowiącym załącznik numer 9 do zapytania.

4. Harmonogram wykonania prac

Termin zakończenie prac: 22.12.2025

5. Termin składania ofert

Termin składania ofert do 27.06.2025

Termin zadawania pytań do 23.06.2025

Termin odbycia wizji lokalnej: 16.06 – 18.06.2025

6. Oferta cenowa:

Podstawę wyceny stanowi dokumentacja Techniczna - załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, odbycie wizji lokalnej w wyznaczonym terminie oraz pozostałe załączniki.

Podana w ofercie cena ofertowa netto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać rozbiecie kosztów na poszczególne pozycje:

a) Prefabrykacja rozdzielnic,

b) Dostawa okablowania i tras kablowych,

c) Koszty robocizny. Cena oferty jest sumą wartości wszystkich pozycji.

Wszystkie ceny należy przedstawić w PLN netto.

Szczegółowa oferta cenowa powinna zawierać:

a) Wycena prac zgodnie z zakresem - punkt 3

b) Rozbiecie kosztów

c) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załączony i podpisany załącznik nr 4)

d) Obustronnie podpisany Protokół z odbycia wizji lokalnej.

7. Dane kontaktowe

inż. Piotr Hyż

tel. +48 +48 600 083 483

tel. +48 41 346 60 93

E-mail: piotr.hyz@dyckerhoff.com

inż. Krzysztof Szewczyk

tel. +48 667 636 660

tel. +48 41 346 60 94

E-mail: krzysztof.szewczyk2@dyckerhoff.com

Sprawy handlowe:

Jacek Palmowski

Tel. +48 41 346 65 22

tel +48 697 032 143

E-Mail: jacek.palmowski@dyckerhoff.com

8. Adres dostawy

Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny

ul. Zakładowa 3,

26-052 Nowiny, Polska

9. Załączniki

Załącznik nr 1 - Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 - Zasady funkcjonowania firm obcych

Załącznik nr 3 - Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa
 Załącznik nr 5 - Wymagania elektryczne
 Załącznik nr 6 - Zapytanie ofertowe do przetargu
 Załącznik nr 7 - Projekt techniczny - grupa 12A
 Załącznik nr 8 - Projekt techniczny - grupa 13C
 Załącznik nr 9 - Projekt techniczny - grupa 14B
 Załącznik nr 10 - Protokół z wizji lokalnej

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 7 - Projekt techniczny_12A.zip
2.	Załącznik nr 9 - Projekt techniczny_14B.zip
3.	Załącznik nr 10 - Protokół z wizji lokalnej.pdf
4.	Załącznik nr 1 - Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_ z o_o_.pdf
5.	Załącznik nr 2 - Zasady funkcjonowania firm obcych.pdf
6.	Załącznik nr 3 - Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych.pdf
7.	Załącznik nr 4 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa.pdf
8.	Załącznik nr 8 - Projekt techniczny_13C.zip
9.	Załącznik nr 5 - Wymagania_elektryczne.pdf
10.	Załącznik nr 6 - Z176_6_1 Zapytanie_Modernizacja sytemu sterowania_12A, 13C, 14B.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie modernizacji systemu sterowanie w grupach: 12A, 13C, 14B na terenie zakładu Dyckerhoff Polska sp. z o.o		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie